

入札結果報告

学校教育係

入札日 平成30年4月26日

工 事 名	内 容	請負金額(円)	請負業者	工 期	指名業者数	落札率
平成29年度(繰越)宮田中学校普通教室棟西側トイレ改修工事設計監理業務	トイレ改修工事設計監理業務 一式	1,458,000	榊城取建築設計事務所	平成30年4月26日～平成30年10月31日	5	96.40%

